

MMB/GWE1/29/130927/ALL

PYTANIA DO SIWZ (ZESTAW 3)

27.09.2013 r.

Zamawiający – Mars Most Brdowski sp. z o.o. 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13 informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku p.n. "Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mostu drogowego nad rzeką Odrą wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w ramach projektu *Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park - Etap I*", **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorców, Poddziałanie 1.3.3. Schemat B, Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniovych (Szczecin)**, nr referencyjny postępowania: MMB/1/2013, wpłynęły pytania od Wykonawców. Poniżej podajemy treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dodanie w kosztorysie pozycji dotyczącej wykonania dalb ochronnych przy podporach nurtowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:



Brak konieczności dodania w kosztorysie branży mostowej pozycji dotyczącej wykonania dalb ochronnych. Rysunki w projekcie wykonawczym dotyczące dalb ochronnych zostaną wymienione.

Pytanie nr 2:

W której pozycji i w jakiej ilości należy wycenić materiał (piasek) do budowy sztucznych wysp na podporach nurtowych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zasypkę do budowy sztucznych wysp należy wycenić w pozycji 2.2.4.2.

Pytanie nr 3:

Dot. poz. 2.2.3.3. kosztorysu robót mostowych – próbne obciążenie pali, prosimy o uzupełnienie ilości robót.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Próbne obciążenie pali z pozycji 2.2.3.3. kosztorysu robót mostowych – należy wykonać 4 próbne obciążenia.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z ustawą, Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za przekazaną dokumentację, z pkt. 1.5.2. DM 00.00.00 wynika, że wszystkie roboty należy wykonać ściśle z projektem technicznym, w związku z tym prosimy o ustosunkowanie się do opinii z dn. 14.08.2013 dotyczącej posadowienia mostu Brdowskiego. Prosimy o odpowiedź kto poniesie odpowiedzialność jeśli podczas wykonywania robót, przyjęty w projekcie sposób posadowienia okaże się niewystarczający do zapewnienia odpowiedniej nośności obiektu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Opinia z 14.08.2013 r. nie jest częścią opracowania, a jedynie dodatkową analizą zastosowanych rozwiązań w projekcie. W projekcie przewidziano wykonanie pali. Koszt wykonania pali dodatkowych (nieujętych w przedmiarach, kosztorysach ofertowych) , jeżeli zaistnieje konieczność ich wykonania, zostanie rozliczony jako robota dodatkowa zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie umowy (Klauzula 13.1. SWK – „Prawo do zmian”).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych **przesuwa termin składania ofert na dzień: 25.10.2013 na godz.10.00, oraz termin otwarcia ofert na dzień 25.10.2013 na godzinę 11.00.**

Warszawa, 27.09.2013 r.

.....
miejsowość, data

Z poważaniem:

Abnotu 
.....
podpisy